



**KEPUTUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA SEBUTHARGA BIL.13/2024
MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG**

SENARAI SYARIKAT YANG BERJAYA BAGI PEROLEHAN MPS SEPERTI TAJUK DIBAWAH :-

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)
1	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok Kenanga, Taman Tun Teja Fasa 2, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/112/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	KN Teknik Services	465,000.00
2	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok 2, Desa Aman Puri, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/113/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	BM World Venture	484,333.00
3	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Dua (2) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok Cempaka, Taman Tun Teja Fasa 1, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/114/24)	Empat Puluh (40) minggu	ADT Group Sdn Bhd	787,200.00
4	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Pangsapuri Selaseh Indah, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/115/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	Kaths Engineering & Construction	460,065.00
5	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok 4, Desa Aman Puri, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/116/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	KM Maju Jaya Resources	484,077.00

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)
6	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Dua (2) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Pangsapuri Jelutong Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/117/24)	Empat Puluh (40) minggu	Enhance Forward Sdn Bhd	786,790.00
7	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok B, Taman Prima Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/118/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	Nur Delima Enterprise	464,163.00
8	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok 3, Desa Aman Puri, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/119/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	Adam Maju Niaga	483,401.00
9	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok A, Taman Prima Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/120/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	Grand Global	463,194.00
10	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok C, Taman Prima Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/121/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	Kaths Engineering & Construction	462,412.00
11	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Dua (2) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Apartment Batai, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/122/24)	Empat Puluh (40) minggu	Reez Enterprise	816,100.00

BIL	TAJUK DAN NO. SEBUTHARGA	TEMPOH PROJEK	NAMA SYARIKAT	HARGA KONTRAK (RM)
12	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Dua (2) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok Dahlia, Taman Tun Teja Fasa 1, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/123/24)	Empat Puluh (40) minggu	One Target Resources	819,000.00
13	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok Delima, Taman Tun Teja Fasa 2, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/124/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	Pelcom Avenue	429,180.00
14	Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Blok D, Taman Prima Selayang, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/125/24)	Tiga Puluh Dua (32) minggu	Jamnas Global Resources	459,422.00
15	Cadangan Kerja-Kerja Pembaikan Jalan Di Jalan Impian, Sungai Buloh Serta Kerja Berkaitan, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (MPS/SH/97/24)	Lapan (8) minggu	Fad Construction	332,214.00